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COMUNE DI VAPRIO D’AGOGNA  

♦♦♦♦♦ 

Scrittura Privata Autenticata  

♦♦♦♦♦ 

Lavori di messa in sicurezza strade comunali 

♦♦♦♦♦ 

Codice unico di progetto (CUP) G35F24000140001 

Codice Identificativo Gara (CIG) ______________ 

L’anno 2024 (duemilaventitre) il giorno __ (______) del mese di _______ in Vaprio 

d’Agogna (NO), con la presente scrittura privata autenticata, redatta in modalità 

informatica, sottoscritta con firma digitale e da valere ad ogni effetto di legge, si 

sono costituiti: 

da una parte: 

1) Geom. SIMONE LUCATELLO , Responsabile Settore “U.T. Lavori Pubblici - 

Patrimonio” domiciliato per la carica presso la residenza comunale, la quale 

interviene nel presente atto non in proprio ma, esclusivamente, in nome e per conto 

del Comune predetto che rappresenta, ai sensi dell’art. 107, comma 3°, del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267 ed in esecuzione del provvedimento di nomina del Sindaco Prot. -

31 del 05/01/2024 (C.F. /P.IVA 00383120037), che nel proseguo dell’atto verrà 

chiamata per brevità anche “Comune” 

e dall'altra parte: 

- Sig. _____________ nato a ______ il _______, in qualità di Legale 

Rappresentante della ditta _____, C.F. _______e partita IVA __________, con sede 

legale in ________, via ___________, iscritta nel registro delle imprese presso la 

Camera di Commercio di ________, al numero __________ che nel prosieguo 



 

 
 

dell’atto verrà denominato semplicemente "Appaltatore". 

PREMESSO CHE 

- con Delibera di Giunta comunale nr. __ del __/__/____, esecutiva, veniva 

approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di Lavori di messa in sicurezza 

strade comunali, per un importo di complessivo di € 47.209,29=; 

- con determinazione  nr. __ del __/__/2024 si è proceduto, mediante affidamento 

diretto di cui all’art. 50 comma 1°lett. A) in comb inato disposto con l’articolo 1 del d.l. 

76/20 convertito in legge 120/2020, a mezzo della piattaforma di negoziazione 

elettronica acquistiinrete.it, con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. 108 

del D.Lgs. 36/2023, nonché dell'art.1 c.2 lett.b della Legge 120/2020, 

all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi alla Ditta ________ per l'importo di Euro 

__________________ (diconsi euro _________) comprensivo degli oneri della 

sicurezza pari ad Euro 1.000,00 oltre ad IVA di legge per un totale complessivo di 

Euro __________ (IVA compresa) avendo la ditta presentato un ribasso dello ___ % 

(_________ per cento) sull'importo posto a base di gara;  

- effettuate con esito positivo le verifiche in ordine al possesso dei requisiti 

dell’Appaltatore, dato pertanto efficacia della aggiudicazione definitiva; 

- sulla base della documentazione acquisita si è accertato che non risultano 

impedimenti a carico della stessa, circa la capacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione: 

- é stata verificata la regolarità contributiva con il DURC, riferita alla risultanza 

dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL – numero protocollo 

_________-, con scadenza validità __________ 

TUTTO CIO' PREMESSO 

le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede,  



 

 
 

convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 – Premessa ed allegati  

1. La premessa e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 - Oggetto del contratto  

1. Il Comune di Vaprio d’Agogna affida all’Appaltatore che, come sopra 

rappresentato, accetta senza riserva alcuna l'appalto sotto l’osservanza piena, 

assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni e modalità indicate nel Capitolato 

Speciale d’Appalto e nei documenti facenti parte integrante del progetto che 

l'Appaltatore dichiara di conoscere, approvati con la citata delibera di Giunta 

Comunale nr. __ del __/__/2024; 

2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non 

materialmente allegati, oltre al capitolato speciale d'appalto, tutti gli elaborati del 

progetto esecutivo, come disciplinato dall'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto. 

Art. 3 - Ammontare dell’appalto e modalità di eroga zione  

1. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del 

contratto è di euro  ______= (________) comprensivo degli oneri della sicurezza 

oltre ad IVA nella misura di legge di cui € _______= per lavori e € 1.000,00= per 

sicurezza aziendale, e sarà liquidato sulla base di emissione di regolare fattura 

elettronica, ai sensi del D.M. nr. 55 del 03/04/2013, con le modalità indicate nel 

Capitolato speciale d'appalto nei Capi 5 Disciplina economica e 4 Contabilizzazione 

dei lavori. 

2. Il contratto è stipulato “a corpo”, per cui si procederà come indicato nel Capitolato 

speciale all'art 3. 

Art. 4 – Lavorazioni  

1. L'Appaltatore si impegna, durante l'esecuzione dei lavori, ad osservare le  



 

 
 

prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. Le lavorazioni di cui si 

compone l’appalto sono tutti i lavori le prestazioni, le forniture e le provviste 

necessarie per la manutenzione straordinaria e riqualificazione dell’impianto di 

risaldamento immobile comunale adibito a scuola materna ed attività ludiche con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo. 

Art. 5 - Domicilio dell’Appaltatore  

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l’Appaltatore elegge domicilio presso la 

Ditta _________, C.F. _________ e partita IVA ________, con sede legale 

__________(__), Via _______________. --------------------------------------------------------

----------------------------- 

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali  

1. L’Appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di giorni 60 naturali 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; 

2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per 

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata 

una penale come indicata nell'art.12 del Capitolato Speciale d'Appalto; 

Art. 7 - Sospensione dei lavori  

1. Ai sensi dell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto, in tutti i casi in cui ricorrano 

circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano 

utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione 

del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dei lavori, redigendo 

apposito verbale, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione 

dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui 

esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse 

possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza 



 

 
 

della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della 

sospensione. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o 

di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento 

dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si 

provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti 

impedimenti, dandone atto in apposito verbale. ------------------------------------------------- 

3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a 

pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le 

sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di 

ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti 

di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. ------------------- 

5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione 

appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 121 del Codice dei contratti, 

l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di 

quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile. -------------------------------------------- 

6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità 

qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non 

siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

Art. 8 - Oneri a carico dell'Appaltatore  

1.L'Appaltatore si impegna durante l'esecuzione dei lavori ad osservare le 

prescrizioni delle disposizioni legislative e del Capitolato Speciale d'Appalto. 

2.S'intendono a carico dell'Appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, 

degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la 

manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori. ------------------------------------ 



 

 
 

3. Sono a carico dell'Appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate 

fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione. -------------------------------------- 

4. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla 

negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati. --------------------- 

Art. 9 – Contabilità dei lavori, anticipazione e pa gamenti  

1.In relazione all'art. all'art. 125 comma 1 del D.lgs 36/2023, l'Appaltatore ha diritto 

all'anticipazione del prezzo di cui sopra pari al 20% dell'importo contrattuale. La 

suddetta anticipazione verrà liquidata previa costituzione di garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa nelle forme di legge comprensiva dell’IVA. ------------------------ 

L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso 

della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte 

della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di 

restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui 

imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli 

interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

2. Non sono previsti pagamenti in acconto in applicazione dell'art 17 del Capitolato 

Speciale d'Appalto. 

3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 

sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una 

ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per 

cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di 

avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo 

minimo di cui al comma 2. ---------------------------------------------------------------------------- 



 

 
 

5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'emissione del certificato di 

regolare esecuzione, alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere 

effettuato entro 30 giorni successivi alla presentazione di fattura. Non costituisce 

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del 

codice civile. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, 

deve essere adeguata per importo ed estensione in modo da avere gli stessi effetti 

giuridici della garanzie fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al 

momento della sottoscrizione del contratto, con scadenza non inferiore a 32 

(trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. ------------------------------------------ 

7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde 

per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal 

soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare 

esecuzione assuma carattere definitivo. --------------------------------------------------------- 

8. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa 

relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel 

Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e 

moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002. ------------------------------------------------------------ 

9. Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di 

spesa, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto 

dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 

1460 del codice civile. --------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 10 - Revisione dei prezzi  

1. Le variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, dovute all'approvazione di 

nuovi prezziari, saranno valutate solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento 



 

 
 

rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà, in applicazione 

dell’articolo 60 comma 1 lettera del Codice dei Contratti D.Lgs. n. 36/2023 e 

dell’articolo 1664, primo periodo, del codice civile. -------------------------------------------- 

Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispetti vo  

1. Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far 

ricorso a una nuova procedura di affidamento se rispettati i termini di cui all'articolo 

120 comma 1 del Codice dei Contratti. ------------------------------------------------------------ 

2. Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del 

progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o 

la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della 

modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria 

definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15% del valore iniziale del contratto. 

3. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui 

all'articolo 222 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni 

dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali 

provvedimenti di competenza. ----------------------------------------------------------------------- 

Art. 12 - Regolare esecuzione dei lavori  

1. Ai sensi dell'art. 41 del Capitolato Speciale d'Appalto l'emissione del certificato di 

Regolare Esecuzione da parte del Direttore dei Lavori deve avere luogo entro tre 

mesi dall'ultimazione dei lavori e il certificato di regolare esecuzione, emesso dal 

direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, deve essere 

confermato dal responsabile del procedimento. ------------------------------------------------- 

2. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde 

per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla 

stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere 



 

 
 

definitivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 13 – Modalità di soluzione delle controversie  

1. Ai sensi dell'art. 51 del Capitolato Speciale d'Appalto, e come previsto dall'articolo 

210 del Dlgs 36/2023, se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo 

superiore al 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata 

l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, promuove l’accordo 

bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell’approvazione del certificato 

di regolare esecuzione. -------------------------------------------------------------------------------- 

2. L’Appaltatore ha l’obbligo di iscrivere le riserve nel primo documento utile 

successivo alla criticità, con facoltà di specificazione della riserva stessa in 

domanda, entro e non oltre i 15 giorni naturali e consecutivi successivi, a pena di 

decadenza insanabile. --------------------------------------------------------------------------------- 

3. L’Appaltatore terrà sollevata ed indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni 

controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali 

oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in 

ordine alla esecuzione dei lavori. ------------------------------------------------------------------ 

4. Le controversie relative all'esecuzione del contratto definite da accordo bonario, 

ove possibile. L’accordo bonario è proposto dal RUP alla Stazione appaltante per 

l’approvazione. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. È esclusa la competenza arbitrale. -------------------------------------------------------------- 

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto  

1. Per la risoluzione del contratto e il recesso trovano applicazione le disposizioni di 

cui al D.Lgs. 50/2016, del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché dell'art. 92 – 

comma 4 del D.Lgs. 159/2011 per il caso in cui, successivamente alla stipula del 

presente contratto, sia adottata la comunicazione antimafia interdittiva nei confronti 



 

 
 

dell'Appaltatore. Ai sensi dell’articolo 122, del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti 

possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se 

una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: ----------------------------------------- 

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova 

procedura di appalto ai sensi dell’articolo 120 del codice dei contratti; ------------------- 

b. l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione 

dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all’articolo 94, comma 

1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto 

pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto 

riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, 

comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti; -------------------------------- 

d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave 

violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di 

giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o 

di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel 

presente codice; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia 

dello stesso qualora: ----------------------------------------------------------------------------------- 

a. qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza 

dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci; --------------------------------------------------------------------------------- 

b. nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che 

dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi 

antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di 

condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del codice dei contratti. 



 

 
 

3. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato 

Speciale d'Appalto e gli artt.122 e 123 del Codice dei Contratti. ---------------------------- 

Art. 15 – Obblighi dell'Appaltatore  

In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'Appaltatore: 

a. è tenuto al deposito del Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico. 

2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a. l'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla 

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio. ---------------- 

Art. 16 – Divieto di cessione e subappalto  

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. ---------------------------------------- 

2. Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune, nel rispetto 

dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. --------------------------------------------------------------------- 

3. Ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice dei contratti, il contraente principale 

resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. 

L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli 

obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 

settembre 2003, n. 276. ------------------------------------------------------------------------------- 

4. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e 

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore 

e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei 



 

 
 

confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 

5. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, 

da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

6. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell’articolo 1456 del 

codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la 

conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno 

dell’Appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall’articolo 21 della legge 13 

settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell’importo 

dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). --------------------------------------------------- 

7. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, 

al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le 

prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: ------------------------------------------- 

a. quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa; 

b. in caso inadempimento da parte dell’affidatario; --------------------------------------------- 

8. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in 

subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, 

sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, 

provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 

Art. 17 - Cauzione definitiva e obblighi assicurati vi  

1. L’Appaltatore a garanzia degli impegni che assume con il presente atto, ha 

costituito, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e dell’Articolo 24 del Capitolato 

Speciale d'Appalto, cauzione definitiva pari ad Euro (5% importo contrattuale) 

____________ (_________________) con apposita polizza fideiussoria nr. 

__________________ rilasciata da _____________ in data ___________; 

Nel caso di inadempienze contrattuali, il Comune avrà diritto di valersi di propria 



 

 
 

autorità della cauzione e l’Appaltatore dovrà reintegrarla, nel termine che gli sarà 

prefissato, qualora il Comune, durante l’esecuzione del contratto, dovesse valersi in 

tutto o in parte di essa. 

L’Appaltatore si assume la piena ed esclusiva responsabilità di ogni danno a 

persone o cose conseguente o derivante dall’esecuzione dell’appalto. A tal riguardo, 

in conformità a quanto previsto dall’Articolo 25 del Capitolato Speciale d'Appalto, 

l’Appaltatore ha consegnato, polizza assicurativa CAR (nr. ____________) rilasciata 

da _______________.  con un massimali corrispondenti all'importo contrattuale dei 

lavori, comprensiva di polizza di responsabilità civile verso terzi, valida fino alla 

emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei 

lavori. 

2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste dall'Art. 

117 comma 2 del Codice dei Contratti. 

3. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della 

medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il 

periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della 

verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. 

4. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del codice dei contratti, l'Appaltatore è 

obbligato ad assumere la responsabilità di danni a persone e cose causati 

nell'esecuzione dei lavori. 

Art. 18 - Cessione quote e crediti  

1. Ai sensi dell'art.34 del Capitolato Speciale d'Appalto è vietata la cessione del 

contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. ----------------------- 

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 120, 



 

 
 

comma 12 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a 

condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario 

iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in 

originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o 

contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del 

procedimento. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari  

1. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” e in particolare: --------------------------------- 

- utilizza il conto corrente indicato dedicato alla commessa di cui trattasi e comunica 

gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di esso; --------------------------------------------------------- 

- registra tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto su detto conto; ------------------- 

- effettua tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale riportante il 

codice unico di progetto (CUP G35F24000140001), fatto salvo quanto previsto 

all’art. 3, comma 3, della legge citata. Nel caso in cui le transazioni derivanti dal 

presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste 

Italiane SpA, il contratto sarà risolto in applicazione del comma 8 della legge citata.   

In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni 

di cui all’art. 6 della legge citata. -------------------------------------------------------------------- 

2. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e 

con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la 

tracciabilità dei flussi finanziari. --------------------------------------------------------------------- 

4. A tal fine, i codici da riportare su tutti gli strumenti di pagamento sono i seguenti: 



 

 
 

Codice Identificativo Gara (CIG): _____________ CUP: G35F24000140001 

Art. 20 - Normative di riferimento  

1.Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento 

alle norme contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023, al D.P.R. n. 207/2010 

(nelle parti vigenti) e al D.Lgs. n. 81/2008. ------------------------------------------------------ 

2.In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento 

giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 

a 124 dell’allegato 1 al D.Lgs. 104/2010. --------------------------------------------------------- 

Art. 21 - Clausola espressa di nullità  

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, l’Appaltatore, 

sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti dell’Ente Committente, 

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica 

amministrazione nei propri confronti, pena la nullità del presente contratto. 

Art. 22 - Trattamento dei dati personali  

1. Si informa l'Appaltatore che il titolare del trattamento è il Comune di Vaprio 

d’Agogna, con sede in Piazza Martiri, 3. 

2. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver ricevuto, 

con atto a parte, l'informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli 

effetti di cui al Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

Art. 23 – Rispetto del Codice di Comportamento  

L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto al 

rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 

62/2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Vaprio d’Agogna, 



 

 
 

che viene fornito dalla S.A. all'Appaltatore. La violazione degli obblighi di 

comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, 

qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa venga ritenuta grave. 

Art. 24 – Foro competente  

Il Foro competente, in merito alle eventuali controversie giudiziarie, è quello di 

Novara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 25 – Registrazione  

Il presente contratto è soggetto alla registrazione in termine fisso di cui all’art. 5 del 

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. ---------------------------------------------------------------------- 

Le parti, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. medesimo, richiedono la registrazione in 

misura fissa trattandosi di atto relativo a prestazioni soggette all’imposta sul valore 

aggiunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Responsabile del Servizio: 

(Geom. Simone Lucatello)                                        F.to digitalmente 

Per la ditta (Sig. ____________)         F.to digitalmente 

Letto, firmato, sottoscritto per integrale accettazione. 


